KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN ( POKJA ULP)
PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA TAHAP II
KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR
KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2018

P BAT
NOMOR : 05/GDG-SERBAGUNA-II/IV/2018

Pada hari ini Minggu tanggal Dua puluh dua bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (
22-04-2018) melalui portal pengadaan : Ipse.tegalkota.go.id dengan ini diumumkan
Sehubungan adanya kesalahan perhitungan HPS maka lelang pada Pekerjaan Pembangunan
Gedung Serbaguna Tahap Il Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor dibatalkan.

Untuk lelang ulang akan di umumkan lebih lanjut menunggu revisi HPS.

Demikian Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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